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MARREVESHJE

PER
ZHVILLIMIN E PROJEKTIT TE ZONES MULTIFUNKSIONALE PERRETH
KOMPLEKSIT TE STADIUMIT “SKENDERBEU” NE KORCE, PERFSHIRE
STADIUMIN



Kjo marréveshje nénshkruhet ndérmjet paléve:

Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS), pérfagésuar nga zj. Evis Kushi, Ministér;

Bashkia Korgé, pérfagésuar nga z. Sotiraq Filo, Kryetar i Bashkisg;

Agjencia Kombétare e Planifikimit té Territorit (AKPT), pérfagésuar nga zj.Adelina Greca,
Drejtor i Pérgjithshém;

Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), pérfagésuar nga z.Dritan Agolli, Drejtor Ekzekutiv;

MEQENESE:

- Ministria e Arsimit dhe Sportit, né cilésiné e autoritetit pérgjegjés pér hartimin, programimin,
zhvillimin dhe bashkérendimin e punés pér aplikimin e politikave kombétare né fushén e sportit, si
hartues i politikave mbrojtése dhe promovuese, si dhe krijimit t& hapésirave té nevojshme pér
zhvillimin dhe pérmirésimin e sportit shqiptar, bazuar né fushén e pérgjegjésisé shtetérore té
MAS, shpreh dakordésiné pér promovimin e infrastrukturés sportive né funksion té interesit publik
dhe ruajtjes sé standardeve té tyre;

- Bashkia Korgg, si institucion pérgjegjés pér zgjedhjen dhe realizimin e shérbimeve né forma té
pérshtatshme, bazuar né nevojat e komunitetit, né funksion té qgeverisjes sé efektshme, efikase dhe
né njé nivel sa mé afér qytetaréve, bazuar né ligjin e vetégeverisjes vendore, e cila ka né pronési
pasuriné pasuriné me nr. 1/5, ZK 8561, e llojit “terren sportiv” me sipérfaqe 23934.7 m?; nr.
1/12, ZK 8561, e llojit “Truall” me sipérfaqe 2974.5 m?; nr. 1/912, ZK 8561, e llojit “truall” me
sipérfage 85836 m2, dhe ka interes pér zhvillimin e zonés duke vendosur né dispozicion té
zhvillimit té projektit kéto prona;

- AKPT,si institucioni pérgjegjés gé né funksion té planifikimit té territorit siguron njé zhvillim té
gendrueshém té territorit, népérmjet pérdorimit racional té tokés dhe té burimeve natyrore;
balancim té pérdorimit té burimeve natyrore, té nevojave ekonomike e njerézore dhe interesave
publik e privat; zhvillim ekonomik, shogéror e kulturor né nivel kombétar e vendor; harmonizimit
té zhvillimit té territorit, sipas parimeve té gendrueshmérisé, me ruajtjen dhe mbrojtjen e
biodiversitetit dhe zonave me status té posacém;e cila, bazuar né VKM nr. 17, daté.18.1.2023
éshté ngarkuar si organ gendror blerés, pér realizimin e konkursit té projektimit pér projekt ideté
e rikonceptimit té komplekseve sportive;

- FSHZH si njé organizaté zhvillimore, e cila ményrén e organizimit dhe té funksionimit e ka té
rregulluar me ligjin nr. 10 130, daté 11.5.2009, “Pér Fondin Shqiptar té Zhvillimit”, me objekt té
veprimtarisé nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe social, t€ gendrueshém, té balancuar dhe koheziv,
né nivel rajonal e vendor,ku né kuadér té politikés sé zhvillimit rajonal dhe kohezionit si¢ éshté
pércaktuar né dispozitat e ligjit nr. 102/2020 “Pér Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin”, éshté
promotor i incentivave gé gjenerojné zhvillim rajonal, ekonomik e social,ndaj né cilésiné e
zhvilluesit ka interes té zhvillojé zonén objekt marréveshje si njé pol zhvillimi lokal dhe rajonal;

Si_dhe né mbéshtetje té: ligjit nr. 102/2020 “Pér zhvillimin rajonal dhe kohezionin”; ligjit
nr.139/2015 “Pér vetéqgeverisjen vendore”, i ndryshuar; ligjit nr. 7850, daté 29.7.1994, “Kodi
Civil i Republikés sé Shqipérisé”, 1 ndryshuar; ligjit nr. 10 130, daté 11.5.2009, “Pér Fondin
Shqiptar té Zhvillimit”, i ndryshuar, ligjit nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e
territorit”, i ndryshuar; ligjit nr. 79/2017 “Pér sportin”, i ndryshuar; VKM nr.523, daté
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22.9.2021, “Pér pércaktimin e fushés sé pérgjegjésisé shtetérore té Ministrisé sé Arsimit dhe
Sportit”; VKM nr. 17, daté 18.1.2023, “Pér ngarkimin e Agjencisé Kombétare té Planifikimit t¢
Territorit, si organ gendror blerés, pér realizimin e konkursit té projektimit pér projektideté e
rikonceptimit té komplekseve sportive té stadiumeve né qytetet e Durrésit, Kor¢és dhe Viorés”;
VKM nr. 1532, daté 19.11.2008, “Pér miratimin e listés pérfundimtare té pronave té paluajtéshme
publike gé transferohen né pronési ose né pérdorim té bashkisé Korgé, té Qarkut Korcé ”;Vendimi
I Késhillit Bashkiak Korcé Nr...., daté. .2023.

Sa mé sipér, palét bien dakord té lidhin kété marréveshje pér zhvillimin e zonés multifunksionale
pérreth kompleksit té stadiumit “Skénderbeu” né Korgé, pérfshiré dhe veté stadiumin, duke
pércaktuar rolin si dheangazhimet e tyre, si mé poshté vijon:

Neni 1
Qéllimi i projektit

Qéllimi i projektit éshté realizimi i zhvillimit t& zonésmultifunksionale pérreth kompleksit té
stadiumit “Skénderbeu” né Korgépérfshiré dhe veté stadiumin, gé konsiston né:

- krijimin e infrastrukturés fizike té pérshtatshme pér nxitjen e investimit né ushtrimin e
veprimtarive ekonomike, sociale e kulturore, nxitjen e jetés ekonomike, shogérore sportive e
kulturore né nivel kombétar e vendor;

- dhénien e pérparésisé pér zhvillimin e hapésirave té rekreacionit dhe ¢lodhjes, té cilat kané njé
impakt té drejtpérdrejté né pérmirésimin e mikroklimés urbane né uljen e ndotjes sé ajrit dhe
efektin e ngrohjes globale;

- pérmirésimin e cilésisé sé jetesés népérmjet ushtrimit té€ veprimtarive sportive né njé mjedis té
sigurt dhe té pajisur pér disa disiplina dhe grupmosha;

- krijimin e hapésirave mbéshtetése té industrive té sportit, té cilat shérbejné si katalizator pér

zhvillimin e eventeve dhe produkteve rajonale e njékohésisht rrisin vlerén e pronave kufitare,
duke ndikuar ndjeshém né pérmirésimin e ekonomisé lokale e bizneseve pérreth.

Neni 2
Objekti i Marréveshjes

Objekt i késaj Marréveshje, éshté rregullimi i marrédhénieve ndérmjet paléve né funksion té
realizimit té géllimit té marréveshjes pér zhvillimin e projektit tépérshkruar né nenin 3, pércaktimi
i roleve dhe funksioneve té paléve, i té drejtave dhe detyrimeve té tyre, si dhei angazhimeve dhe
ndérveprimit ndérmjet paléve.

Neni 3
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Pérshkrimi i projektit té zhvillimit

3.1 Projekti pér zhvillimin e zonés multifunksionale pérreth kompleksit té stadiumit

“Skénderbeu” né Korcé pérfshiré dhe veté stadiumin, shtrihet né zonénme funksione
pérdorimi territori pér mjedise dhe hapésira té dedikuara pér stadium, ndértesa dhe hapésira
rekreativesipas pérshkrimit néAneksin nr.1 té késaj marréveshje.

3.2 Projekti i zhvillimit té zonés synon:

3.3

3.4

4.1

- zhvillimin mé té miré té mundshém, i cili akomodon kérkesat/nevojat/interesat e aktoréve
té pérfshiré;

- zgjidhjen optimale nga piképamja urbane dhe pérkundrejt situatés sé gjendjes ekzistuese
té késaj zone;

- realizimin e njé projekti i cili duhet té jeté i géndrueshém dhe financiarisht fizibél nga
piképamja ekonomike;

- promovimin dhe njékohésisht realizimin e standardeve mé té mira mjedisore,
teknologjike, ekologjike et;.

Zhvillimi i projektit do té realizohet népérmjet fazave té méposhtme:

I- Faza e Planit té zhvillimit gé bazuar né koncept idené e pérzgjedhur fituese, konsiston né
analizén e thelluar dhe finalizimin e programit, masterplanit té zhvillimit dhe/ose
projektideté paraprake té objekteve me funksion publik,si dhe aplikimin e zhvilluesitpér
pajisjen me leje zhvillimi né favor tétij si zhvillues iprojektit. Inputi i paléve respektive
né kété fazé, do té konsiderohet si pjesé e investimit té projektit dhe do té
pérfshihet/kapitalizohet né fazat e tjera si pjesé integrale e planit té investimit té projektit.

II- Faza e fizibilitetit dhe Planit té Investimit, ku kryhet analiza ekonomike e
realizueshmérisé sé projektit. Né kété fazé pérgatitet plani i investimit, ku palét
vlerésojné dhe dakordésojné ményrén e investimit e cila miratohet me proceduré té
vecanté nga kjo marréveshje né pérputhje me pércaktimet ligjore.

I11-Faza e implementimit té projektit pér zhvillimin e infrastrukturés sézonés, pérfshiré
projektimin, ndértimin, mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve téinfrastrukturés.

IV-Faza e vénies né funksion dhe jetézimitté infrastrukturés duke realizuar géllimin final té
projektit.

Palét né pérfundim té cdo faze dhe gjatéecurisé sé saj, do té vlerésojné nevojén e
parashikimeve té ndryshimeve apo rishikimeve té fazave té métejshme, duke dakordésuar
ndérmjet tyre, pérfshiré plotésimin me procedura qé do té ndigen dhe miratohen né ményré té
vecanté, né pérputhje me pércaktimet ligjore.

Neni 4
Roli i paléve té marréveshjes

Ministria e Arsimit dhe Sportit né funksionin e politikbérésit né fushén e sportit, ka rol
promotori té zhvillimit dhe promovimit té standardevepérkatése dhe garantimin e tyre né
funksion té interesit publik, si dhe ndérmerr nismat ligjore pérkundrejt nevojave gjaté fazave
té projektit né pérputhje me pércaktimet e kuadrit rregullues.
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4.2

4.3

4.4

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Bashkia Korcé né rolin e pérfagésuesit té pronés publike té véné né dispozicion té projektit,
ka interes pér zhvillimin e zonés pér té plotésuar nevojén mbi krijimin e infrastrukturés
publike sportive sipas kushteve dhe standardeve bashkékohore.

AKPT né rolin e institucionit pérgjegjés té planifikimit té territorit gé garanton standardet e
zhvillimit té géndrueshém territorial dhesi organ gendror blerés, pér realizimin e konkursit té
projektimit pér projekt ideté e rikonceptimit té kompleksit sportiv té Stadiumit “Skénderbeu”,
V& né dispozicion ¢do dokumentacion té nevojshém nga konkursi i projektimit.

FSHZH né rolin e zhvilluesit publik té zonés, duke iu referuar akomodimit té nevojés dhe
kérkesés pér té zhvilluar rajonet dhe ngritjes sépoleve té zhvillimit.

Neni 5
Té drejtat dhe detyrimet e paléve

MAS merr pérsipér marrjen e nismave ligjore té nevojshme né lidhje me projektin dhe
zhvilluesin e tij apo pércaktimin e pérgjegjésive té tjera me géllim zhvillimin e zonés objekt
marréveshje pérgjaté fazave té projektit, né pérputhje me pércaktimet ligjore.

Bashkia Korcé merr pérsipér té vendosé né dispozicion té projektit pronén e pérshkruar né
nenin 3.1, si dhe té informojé zhvilluesin pér kérkesat dhe nevojat pérkatése me géllim
marrjen né konsideraté té tyre gjaté detajimitté projektit.

AKPT Vvé né dispozicion té zhvilluesit ¢do dokumentacion té nevojshém nga konkursi i
projektimit, ndjek dhe vleréson pérputhshmériné e projektit me planet e miratuara dhe
standardet e planifikimit té territorit, duke késhilluar dhe koordinuar procesin pér zbatimine
kushteve mé té favorshme pér zhvillimin e gendrueshém.

FSHZH si zhvillues i projektit merr pérsipér:

- té hartojé analizat dhe studimet e nevojshmegé lidhen me zonén népérmjet kontraktimit
té ekspertéve dhe projektuesve té ndryshém sipas kérkesaveté projektit pérgjaté fazés sé
paré, si dhe té realizojéprojektin final népérmjet lidhjes sé kontratés me projektuesin
fitues me géllim zhvillimin e masterplanit dhe detajimin e koncept idesé, duke pérdorur
fonde nga burimet e veta ose burime té tjera té zhvillimit rajonal, té cilat konsiderohen
pjesé integrale e investimit;

- koordinojé me Bashkiné dhe aktorét e tjeré pér kérkesat/nevojat e tyre né funksion té
projektit si dhe autorizimin pér aplikimet e nevojshme nga FSHZH;

- té respektojé standardet dhe nevojat e pércaktuara nga palét;

- té formésojé programin e zhvillimit té projektit sipas fazave té pércaktuara né nenin3;

- té ngrejé grupe pune duke angazhuar burimet e veta, té entiteteve né varési té tij apo
ekspertizé té jashtme.

Palét kané té drejté:

- té marrin pjesé né Grupin Koordinues té Projektit;
- té kérkojné/vendosin né dispozicion informacione té ndryshme;
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- té kontrollojné dhe monitorojné respektimin e standardeve respektive gjaté zhvillimit té
projektit.

Neni 6
Bashkéveprimi ndérmjet paléve

6.1 Pér mbarévajtjen e projektit ngrihet Grupi Koordinues i Projektit me pérfagésues nga té
gjitha palét, strukturé e cila do té ndjeké té gjithé procesin pér realizimin e projektit objekt i
késaj marréveshje.

6.2 Né pérputhje me nevojat e ¢do faze dhe né funksion té projektit, zhvilluesi ngre grupe pune
té ndryshme duke angazhuar burimet e veta, té operatoréve/entiteteve né varési té tij apo
népérmjet ekspertizés sé jashtme sipas nevojés.

6.3 Palét do té shkémbejné té dhéna lidhur me projektin e zhvillimit t& zonés multifunksionale
pérreth kompleksit té stadiumit “Skénderbeu” né Korgé pérfshiré stadiumin.

6.4 Palét bien dakord gé pas daljes sé lejes sé zhvillimit té projektit t& vlerésojné né vijimési
miratimin e planit té investimit té projektit.

6.5 Palét do té koordinojné punén, bashképunojné ngushtésisht dhe komunikojné né ményré té
vazhdueshme lidhur me projektin objekt i késaj marréveshje.

Neni 7
Vlefshméria e Marréveshjes

Kjo marréveshje shtrihet pérgjaté té gjitha fazave té zhvillimit dhe éshté e vlefshme deri né
realizimin e ploté té projektit pér zhvillimin e zonés multifunksionale pérreth kompleksit té
stadiumit “Skénderbeu” né Korgé, pérfshiré stadiumin.

Neni 8
Ndryshime dhe amendime té marréveshjes

8.1 Palét né pérfundim técdo faze mund té vlerésojné ndryshime té fazave vijuese té
marréveshjes sipas rastit duke amenduar me shkrim kété marréveshje apo duke detajuar né
aneks té saj rregullimin e ¢éshtjeve té caktuara.

8.2 Cdo amendim apo ndryshim i marréveshjes, do té béhet me shkrim dhe me pélgimin e
paléve.

Neni 9
Zgjidhja e Mosmarréveshjeve

Cdo mosmarréveshje gé mund té lindé mes paléve gjaté pérmbushjes sé késaj Marréveshjeje, do
té zgjidhet me konsultime dhe negociata mes tyre.
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Neni 10
Hyrja né Fuqi

10.1 Kjo marréveshje hyn né fugi menénshkrimin e saj nga palét.

10.2 Kjo Marréveshje éshté hartuar né 4 kopje té barasvlershme mes tyre.

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT BASHKIA KORCE
Evis KUSHI Sotiraq FILO
Ministér Kryetar i Bashkisé

AGJENCIA KOMBETARE E PLANIFIKIMIT FONDI SHQIPTAR | ZHVILLIMIT
TE TERRITORIT

Adelina GRECA Dritan AGOLLI
Drejtor i Pérgjithshém Drejtor Ekzekutiv
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ANEKSI NR. 1

“Pérshkrimi i zonés”

Stadiumi “Skénderbeu” éshté pjesé e njé kompleksi shumésportesh né qytetin e Korgés, i cili ka
filluar aktivitetin e tij né vitin 1957. Ky stadium aktualisht éshté baza e Klubit“Skénderbeu” dhe
ka njé kapacitet prej 12,343 vendesh. Sipérfagja e kompleksit éshté rreth 157,885 m?nga té cilat
sipérfagja e stadiumit éshté rreth 26,840 m?.

Stadiumi ndodhet né dalje t€ qytetit t€ Korgés, né kryqézimin midis Bulevardit “Rilindasit” dhe
Rrugés “Niko Kovagi” dhe aksesohet gjithashtu edhe nga Rruga “Teli Samsuri”. Stadiumi
ndodhet né njé zoné me dendési té ulét urbane me funksione kryesisht rezidenciale. Zona nuk
karakterizohet nga aktivitet i larté i bizneseve, por krahas objekteve rezidenciale shihet ekzistenca

e objekteve administrative dhe atyre me funksione publike.

Ky stadium ka pésuar ndérhyrje rinovuese té méparshme dhe u rinovua plotésisht né vitin 2010,
falé kontributeve té médha nga donatoré té ndryshém, duke mbérritur standarde pér mbajtjen e
eventeve né kuadrin e UEFA. Stadiumi u miratua nga UEFApér té zhvilluar raundet paraprake té

ndeshjeve té Champions League né 2011.

Aktualisht, pas investimit prej 565 milioné lekésh nga Bashkia Korcé, ky stadium éshté béré pjesé
e njé kompleksi sportiv né shérbim té qytetaréve, njohur si "Qendra Shuméfunksionale pér
Fémijé". Projekti i ri shfrytézon strukturén ekzistuese e cila éshté e ndaré né dy pjesé duke
zhvilluar brenda tyre fushén sportive té lojrave me doré dhe njé objekt 3-katesh té Muzeut té
Fémijéve. Pjesé e kompleksit éshté edhe salla e sportit e cila éshté né shérbim té eventeve

kulturore té gytetit dhe kryesisht éshté e fokusuar né aktivitete té fémijéve dhe adoleshentéve.
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